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Wszyscy oferenci


dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie związaną z budową wewnętrznego szybu windowego oraz montażu windy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi: 


Pytanie 1
Dot.: SIWZ, str. 3, rozdz. IV
Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia do 140 dni? Aktualnie wymagany termin wykonania zamówienia jest za krótki zarówno na wykonanie robót budowlanych, ale przede wszystkim na dostawę i montaż dużego dźwigu osobowego.

Odpowiedź:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający przedłuża termin realizacji inwestycji  do 15.11.2017 r. 

