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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Kościuszki w Dąbrówce 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

"Projekt i Budowa skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulic Kościelnej i Kościuszki w 

Dąbrówce" 

w ramach zadania Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych mr 

4320W i 4324W msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka  

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy: 

województwo mazowieckie, powiat wołomiński, gmina Dąbrówka, miejscowość Dąbrówka 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień zgodne z zakresem zamówienia: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową  

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnętrzne 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

Jarosław Godlewski 

 

Zagościniec, czerwiec 2020 r.  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Lokalizacja inwestycji 

 

1.1.2.  Przedmiot i cel zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4320W ul. Kościelnej z drogą powiatową nr 4324W 

ul. Kościuszki w miejscowości Dąbrówka, gmina Dąbrówka.  

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „ zaprojektuj - wybuduj”. 

 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art.36 lub 

uzyskanie skutecznego zgłoszenia na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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Budowlane. W tym celu stosownie do rodzaju obranej formy pozwolenia należy uzyskać odpowiednie 

dokumenty: 

• opracowanie mapy do celów projektowych; 

• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego; 

• sporządzenie projektu budowlanego, 

• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i kanalizacyjnej elementów 

odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnień, 

• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, 

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż, 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień, 

 

W zakres przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych wchodzi: 

• rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. Gr. 12 cm wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki 

przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami samowyładowawczymi (Wykonawca 

destrukt przewiezie na bazę WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1) z powierzchni około 600 m², 

• rozbiórka kostki brukowej 6 i 8 cm z chodników i zjazdów indywidualnych z powierzchni około 

380 m²,  

• rozbiórka istniejących krawężników betonowych z około 150 m i obrzeży betonowych z około 

30 m , 

• wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm jako włączenie do studzienek 

ściekowych na łącznej długości około 35 m, 

• wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osadnikiem wraz z kratką ściekową w 

ilości 8 szt. 

• Wykonanie studni kanalizacji deszczowej na kanale deszczowym o średnicy 1200 mm z włazem 

typu ciężkiego w ilości 1 szt., 

• Regulacja pionowa i pozioma innych urządzeń np.: studzienek, zaworów gazowych szt. 7.  

• Budowa chodników  i zjazdów na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. Po zagęszczeniu min 20 

cm., powierzchnia zabruku około 360 m², 

• Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania z kostki betonowej gr 8 cm typu BEHATON z 

wypełnieniem spoin na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubości po zagęszczeniu 30 cm na powierzchni zabruku  

około 560 m²., 

• Wykonanie najazdów na wyniesione skrzyżowanie z kamienie granitowego min 15x17 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm na powierzchni około 28 m², Kolorystyka granitu na 

dojazdach należy dobrać tak aby zabruk po ułożeniu przypominał oznakowanie poziome linii P-25, 

• Wykonanie chodnika z kostki granitowej 7x9 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

3 cm na powierzchni około 20 m², Kolorystyka granitu szara, szaro-ruda, 

• Wykonanie przed wyznaczonymi przejściami w chodniku płyt antypoślizgowych-

sygnalizacyjnych 35x35x5 w 2 rzędach na powierzchni około 17m², 

• wykonanie krawężnika ulicznego, wystającego, wtopionego, najazdowego  15x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem na łącznej długości około 150m, 

• wykonanie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na ławie betonowej na długości około 50 m,  

• wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;   
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• wykonanie ścieków ulicznych przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej szarej 

gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3 cm na długości około 150 m 

• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego; 

• w ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać wygrodzenie łańcuchowe U-12b na 

długości około 100 m, oraz posadowić 6 słupków blokujących U-12c na wysokości przejść dla pieszych, 

• Wykonać doświetlenie przejść dla pieszych latarniami typu LED zasilonymi z oświetlenia 

ulicznego oraz przed skrzyżowaniem na każdym wlocie zastosować PEO. 

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych,  

 

Inwestycja znajduje się na dz. ew. nr: 27/3, 293/4, 293/5 oraz 306 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka. 

 

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót 

budowlanych 

 Inwestycja położona jest w centrum miejscowości Dąbrówka. W rejonie projektowanego 

skrzyżowania, jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się następujące obiekty użyteczności publicznej: 

• placówka bankowa; 

• salon pogrzebowy; 

• sklep wielobranżowy. 

Skrzyżowanie dróg powiatowych znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa nr 4320W 

ul. Kościelna stanowi połączenie z DK S8 poprzez węzeł Trojany, zas DP nr 4324W stanowi połączenie 

z DP 1811W w msc. Dręszew. 

 Wysokościowo tereny położone są na rzędnych od 92,56 do 92,82 n.p.m. W pasie dróg 

powiatowych w miejscu planowanych robót budowlanych znajdują się następujące elementy uzbrojenia 

terenu: 

• kanalizacja sanitarna,  

• kanalizacja deszczowa, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa średniego ciśnienia; 

• sieć teletechniczna; 

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; 

• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

 

Orientacyjny przebieg drogi przedstawiono na załączniku graficznym plan sytuacyjny rys nr 1.0 w skali 

1: 500. 

 

1.1.4. Zakres branży drogowej i kanalizacyjnej 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy odcinek drogi 

4320W znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem C.KPI-1 stanowiącym teren komunikacyjny w 

liniach rozgraniczających minimalna szerokość 12,0 m. Podobnie droga 4324W znajduje się na obszarze 

oznaczonym symbolem CKPI-2 stanowiącym teren komunikacyjny.  

 

W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie następujących 

elementów: 

• rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. Gr. 12 cm wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki 

przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami samowyładowawczymi (Wykonawca 

destrukt przewiezie na bazę WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1) z powierzchni około 600 m², 
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• rozbiórka kostki brukowej 6 i 8 cm z chodników i zjazdów indywidualnych z powierzchni około 

380 m²,  

• rozbiórka istniejących krawężników betonowych z około 150 m i obrzeży betonowych z około 

30 m , 

• wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm jako włączenie do studzienek 

ściekowych na łącznej długości około 35 m, 

• wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osadnikiem wraz z kratką ściekową w 

ilości 8 szt. 

• Wykonanie studni kanalizacji deszczowej na kanale deszczowym o średnicy 1200 mm z włazem 

typu ciężkiego w ilości 1 szt., 

• Układnie kostki w zbliżeniu do urządzeń obcych jak studnie, zawory itp. musi być poprzedzone 

ułożeniem kostki brukowej (jedna warstwa) po obwiedni tego urządzenia,  

• Regulacja pionowa i pozioma innych urządzeń np.: studzienek, zaworów gazowych szt. 7.  

• wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm na 

powierzchni około 40 m², 

• wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem gr 5 cm na 

powierzchni łącznej około 40 m²; 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem gr. 4 cm na powierzchni 

około 40 m²; 

• mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 

nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² na powierzchni około 100 m², 

• Budowa chodników i zjazdów na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. Po zagęszczeniu min 20 

cm., powierzchnia zabruku około 500 m², 

• Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania z kostki betonowej gr 8 cm typu BEHATON z 

wypełnieniem spoin na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubości po zagęszczeniu 30 cm na powierzchni zabruku  

około 560 m²., 

• Wykonanie najazdów na wyniesione skrzyżowanie z kamienie granitowego min 15x17 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm na powierzchni około 28 m², Kolorystyka granitu na 

dojazdach należy dobrać tak aby zabruk po ułożeniu przypominał oznakowanie poziome linii P-25, 

• Wykonanie chodnika z kostki granitowej 7x9 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

3 cm na powierzchni około 20 m² w rejonie pomnika T. Kościuszki, Kolorystyka granitu szara, szaro-

ruda Demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia i podmurówki betonowej na długości około 13,0 m, 

zagospodarowanie terenu pod pomnikiem,  

• Wykonanie przed wyznaczonymi przejściami w chodniku płyt antypoślizgowych-

sygnalizacyjnych 35x35x5 w 2 rzędach na pow około 17m², 

• wykonanie krawężnika ulicznego, wystającego, wtopionego, najazdowego  15x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem na łącznej długości około 150m, 

• wykonanie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na ławie betonowej na długości około 50 m,  

• wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;   

• wykonanie ścieków ulicznych przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej szarej 

gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3 cm na długości około 150 m 

• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego; 

• w ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać wygrodzenie łańcuchowe U-12b na 

długości około 100 m (maksymalna odległość słupków 1,5 m), oraz posadowić 6 słupków blokujących 

U-12c na wysokości przejść dla pieszych, 
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• Wykonać doświetlenie przejść dla pieszych latarniami typu LED zasilonymi z oświetlenia 

ulicznego oraz przed skrzyżowaniem na każdym wlocie zastosować PEO. 

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych. 

 

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowi uchwała nr XV-117/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 

grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 r. przewidująca w 

palnie wydatków majątkowych na rok 2020 (tabela nr 3) „projekt i budowę skrzyżowania wyniesionego 

dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka. Przewidziane w zakresie 

inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o uzyskaną decyzję pozwolenie na budowę 

na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art.36 lub uzyskane skuteczne zgłoszenie na podstawie 

art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane . 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z 

dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami 

wykonania zamówienia. 

 

Warunki geotechniczne 

Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne Polski, teren przedmiotowej inwestycji położony 

jest w obrębie mezoregionu Równiny Wołomińskiej, będącej częścią makroregionu Niziny 

Środkowomazowieckiej. Morfologicznie  teren  ten położony  jest  na zdenudowanym obszarze 

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on głównie z osadów zastoiskowych, a także 

z wodnolodowcowych  i rzecznych utworów piaszczystych oraz  spoistych osadów morenowych. Pod  

względem  hydrograficznym  badany  teren  należy  zaliczyć  do  zlewni  rzeki  Bug, która jest główną 

bazą drenażu dla omawianego obszaru. 

Teren objęty w/w działką znajdują się w środkowej Polsce, został zaliczony:  

- do drugiej strefy  ze względu na obciążenia śniegiem, 

- do pierwszej strefy  ze względu na obciążenia wiatrem, 

- do drugiej strefy  ze względu na głębokość przemarzania gruntu, 

- do trzeciej strefy  klimatycznej. 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę wyniesionej tarczy skrzyżowania dróg publicznych.   

Zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

25  kwietnia  2012 r.  w  sprawie ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  

budowlanych  projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

Przed wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych dla planowanej inwestycji należy 

wykonać szczegółowe badania gruntu.  

 

1.1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic: Kościuszki i Kościelnej pozwoli na poprawę 

bezpieczeństwa w tym rejonie, poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców, zmniejszenie prędkości 

pojazdów mechanicznych. Wyniesienie skrzyżowania pozwoli ograniczyć prędkość pojazdów 

mechanicznych wjeżdżających na skrzyżowanie. Uporządkowanie oznakowania pionowego i 

poziomego oraz doświetlenie przejść dla pieszych poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się 

po sąsiednich chodnikach. W celu  spełnienia  poprzez  projektowane skrzyżowanie wyniesione 
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założonych w niniejszym PFU wymagań funkcjonalno-użytkowych  należy uwzględnić poniższe 

wytyczne: 

a) Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją stanu istniejącego, 

b) Projektowany obiekt powinien mieć opracowaną kompleksową dokumentację techniczną 

i 5kosztorysową. 

c) Przy opracowywaniu projektu budowlanego należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery 

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na drodze i chodnikach. 

Przewiduje się  wykonanie jezdni o szerokości około 6,00 do 6,40 m, z wykonaniem po obu stronach 

chodników o zmiennej szerokości, oraz na części pobocza utwardzonego obsianego trawą. Przewiduję 

się poprawę odwodnienia drogi poprzez przebudowę oraz budowę dodatkowych kratek wpustowych. 

 

1.1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Powierzchnie użytkowe i parametry zadania: 

• Szacowana powierzchnia objęta inwestycją – około 1120 m², 

• Szacowana powierzchnia rozbiórki nawierzchni bitumicznej - około 600 m², 

• Szacowana powierzchnia rozbiórki kostki brukowej z chodników i zjazdów - około 380 m²,  

• Szacowana rozbiórka krawężników - około 150 m oraz obrzeży - około 30 m , 

• Szacowana długość wykonania przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm  - około 35 m, 

• Szacowana ilość wykonania studzienek ściekowych – około 8 szt., 

• Szacowana ilość studni kanalizacji deszczowej do wykonania w ilości 1 szt., 

• Szacowana ilość urządzeń do regulacji pionowej i poziomej – około 7szt.  

• Szacowana powierzchnia wykonania podbudowy, z mieszanek mineralno bitumicznych  - około 

40 m², 

• Szacowana powierzchnia wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - około 40 

m²; 

• Szacowana powierzchnia wykonanie warstwy ścieralnej - około 40 m²; 

• Szacowana powierzchnia mechanicznego oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni bitumicznej - około 100 m², 

• Szacowana powierzchnia chodników i zjazdów - około 500 m², 

• Szacowana powierzchnia budowy wyniesionej tarczy skrzyżowania z kostki betonowej - około 

560 m², 

• Szacowana powierzchnia najazdów na wyniesione skrzyżowanie z kamienie granitowego - 

około 28 m²,  

• Szacowana powierzchnia chodnika z kostki granitowej – około 20 m²,  

• Szacowana powierzchnia płyt antypoślizgowych-sygnalizacyjnych - około 17 m², 

• Szacowana długość krawężnika ulicznego, wystającego, wtopionego, najazdowego - około 

150m, 

• Szacowana długość obrzeży betonowych - około 50 m,  

• Szacowana długość ścieków ulicznych przykrawężnikowych  - około 150 m 

• Szacowana długość wygrodzenia łańcuchowego - około 100 m,  

• Szacowana ilość słupków blokujących – około 6 szt., 

• Szacowana ilość latarni oświetleniowych typu LED – około 6 szt. 

• Szacowana ilość PEO – około 15 szt. 

• Szacowana grubość warstwy humusowania pod obsiew trawą – około 10 cm. 
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1.1.8. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Nie dotyczy – droga jest obiektem  

 

1.1.9. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia parametrów 

powierzchni 

Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej szerokości chodników w przypadku, gdyby jakaś posesja 

była „wgrodzona” w pas drogowy, a ogrodzenie posesji mogło pozostać w dotychczasowej lokalizacji 

aż do jego śmierci technicznej – z zastrzeżeniem, że chodnik nie może mieć szerokości mniejszej, niż 

1,50 m. Takie sytuacje projektant musi każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.  

Dopuszcza się zwiększenie/zmniejszenie szerokości jezdni, jeżeli będzie to wynikało z warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub konieczności 

właściwego połączenia skrzyżowania wyniesionego z jezdnią. 

 

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania do dokumentacji. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

− opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 

− wykonanie wyniesionego skrzyżowania wraz z elementami odwodnienia na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej,  

− obsługi geodezyjnej inwestycji, 

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− uzyskanie decyzji  - pozwolenie na budowę na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i 

art.36 lub uzyskanie skutecznego zgłoszenie na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane. 

 

Inwestorem zadania jest zarządca drogi: Zarząd Powiatu Wołomińskiego. W związku z powyższym 

wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje administracyjne wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca (Jednostka Projektowa)  uzyskuje dla zarządcy drogi tj. 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego. 
 

Zamawiający:  

1) przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty:  

− pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego - po podpisaniu umowy o prace 

projektowe dotyczące przedmiotu PFU,  

− oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - nie później niż 

w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku 

do stosownego wydziału administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę lub innej 

czynności określonej w prawie budowlanym, niezbędnej do realizacji przedmiotu PFU, 

2) odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy w części 

odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia 

zgłoszenia pytań i wniosków.  
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3) uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (w każdej 

fazie jej opracowania) nie później niż w 3 (trzy) dni robocze, licząc od dnia jej złożenia do akceptacji 

Zamawiającego.  

 

Wykonawca: 

1) zapewni opracowanie i pozyskanie we własnym zakresie opracowań geodezyjnych niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadnicze, mapa do celów projektowych, 

2) pozyska w imieniu Zamawiającego niezbędne warunki techniczne czy wytyczne do projektowania 

przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, 

3) w terminie i zgodnie z przeznaczeniem wykona niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej: 

a) projekt budowlany 

b) projekt wykonawczy 

c) kosztorys wykonawczy 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wyżej wymienione części stanowią łącznie dokumentację techniczną przedmiotowej inwestycji. 

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy 

zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

4) opracuje dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 

zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą 

z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami 

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

5) sporządzi opracowanie projektowe zgodnie z ustaleniami dokonanymi w przedmiocie opracowania 

z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań w zakresie i formie 

zgodniej z obowiązującymi przepisami. 

6) dokona wizji terenowej się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji przed rozpoczęciem 

wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przed przystąpieniem do jakichkolwiek 

prac przygotowawczych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem 

faktycznym a PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uwzględni zmiany 

w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.  

7) uwzględni w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia wszelkie prace projektowe 

lub czynności niewyszczególnione w PFU, niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszystkich stosownych uzgodnień, decyzji oraz opinii należy 

traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

8) na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie 

w toku wykonywanych prac projektowych.  

 

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami i zawierać: 

 

1) Materiały przygotowawcze:  

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, własnym 

kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia niezbędne 

do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej: 

a) wypisy z ewidencji gruntów,  

b) mapy zasadnicze, mapa do celów projektowych, 
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c) wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbędne 

do prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji. 

 

2) Projekt budowlany:  

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i 

być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

 

Na  każdym  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej budowlanej  Wykonawca  zobowiązany  

jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań 

projektowych, doborze materiałów i urządzeń, jeśli takich ustaleń nie dokonano wcześniej.  

 

3) Projekt wykonawczy:  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji 

występuje branża drogowa i kanalizacyjna. 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz.2072). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej. 

Projekty wykonawcze we wszystkich branżach muszą być skoordynowane międzybranżowo. 

 

4) Specyfikacje   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych :  

Zakresy  i  formy  specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  muszą spełniać 

wymagania  obowiązujących przepisów a zarazem muszą być sporządzone zgodnie z wymogami 

nałożonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacja projektowej. Wykonawca dokumentacji 

projektowej wykona Specyfikacje   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych    

Specyfikacje   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych muszą być sporządzone 

w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami, z zarazem muszą uwzględniać normy 

państwowe - Polskich  Norm  (PN  lub  PN-EN) i normy  branżowe (BN) oraz instrukcje i przepisy 

dotyczące robót budowlanych. Normy  należy  traktować jako  integralną  część dokumentacji,  którą  

należy  czytać  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami. Wykonawca musi być w pełni zaznajomiony 

zawartością i wymaganiami w/w norm państwowych - Polskich  Norm  (PN  lub  PN-EN) i norm  

branżowych (BN). Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży 

 

1.2.2. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 

2003 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach. 
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1.2.3. Wymagania dotyczące przedmiarów i kosztorysów 

Kosztorys powinien być sporządzony dla każdej branży oddzielnie i każdy kosztorys powinien zawierać 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem (lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis) 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych. Spis 

działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót 

według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Kosztorys musi spełniać wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j. t. Dz. U. z 2004 r. 

nr 130 poz. 1389). 

 

1.2.4.  Wymagana forma, treść i zawartość dokumentacji projektowej 

Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w porozumieniu z Inwestorem 

i na bieżąco uwzględniać przejęte wspólnie rozwiązania. Ostateczną dokumentację zawierającą 

wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, należy przekazać 

zamawiającemu w następujących ilościach:  

– projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, 

przewidzianych do przebudowy w skali 1:5000 – 5 egz.,  

– projekt budowlany – 5 egz.  

– projekty wykonawcze na usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – po 3 egz.,  

– szczegółowe specyfikacje techniczne – 3 egz.,  

– kosztorys – 2 egz.,  

– projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.,  

– dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie cd – 1 egz., zawierająca:  

• dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf  

• rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf  

 

Dokumentacja przekazana zamawiającemu powinna być kompletna i zgodna z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca przekazując dokumentację zamawiającemu przekaże także na zamawiającego 

wszelkie prawa autorskie i majątkowe.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu z 

zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, przewidzianych do przebudowy w skali 1:500 

w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.  

Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz projektu 

budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności 

opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnych rozwiązań projektowych. 

Specyfikacje techniczne i kosztorys mogą być złożone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod 

warunkiem, że będzie ona edytowalna. Zamawiający w ciągu 7 dni wyda opinię w sprawie otrzymanych 

dokumentów i jeśli nie będzie zastrzeżeń do projektu, Wykonawca wystąpi do Starostwa Powiatowego 

w Wołominie o wydanie pozwolenia na budowę nie później, jak w ciągu 5 dni.  

Obiekty budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Dokumentacja  powinna  być  wykonana  w  języku  polskim, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  

normami,  ze  sztuką  budowlaną  oraz  powinna  być  opatrzona  klauzulą  o kompletności  i  

przydatności  z  punktu  widzenia  celu, któremu  ma  służyć.  

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 

Zamawiający  wymaga  dokonania  sprawdzenia  dokumentacji  przez  osobę  posiadającą wymagane  

uprawnienia.  Każdy  egzemplarz  dokumentacji ma  być  podpisany  przez projektanta i sprawdzającego.  

 

1.2.5. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga, skrzyżowanie musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z późn. zm.). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą 

być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych 

przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 

47, poz.401 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.2.6. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

W ramach przygotowania placu budowy należy przeprowadzić roboty rozbiórkowe oraz usunąć 

warstwę humusu. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku leży w gestii wykonawcy. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.). 

 

1.2.7. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do kolorystyki 

ciągów pieszych zastosowanych już w terenie i charakterystycznych dla  Gminy Dąbrówka. Ciągi piesze 

należy wykonać z kostki betonowej w kolorze tożsamym do istniejącego. Nawierzchnia wyniesionej 

tarczy skrzyżowania z kostki betonowej gr 8 cm typu BEHATON z wypełnieniem spoin na podsypce 

cementowo-piaskowej, zjazdy indywidulane z kostki betonowej 8 cm koloru grafitowego (ewentualnie 

inne uzgodnione z Zamawiającym na etapie budowy). 

 

1.2.8. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 

wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać 



 

  

Wydział Dróg Powiatowych 15 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Kościuszki w Dąbrówce 

przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują 

się powyżej. 

 

1.2.9. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. 

 

1.3.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z Przebudową drogi powiatowej 4320W i 4324W w miejscowości 

Dąbrówka.  

 

1.3.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.  

 

1.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.3.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

 

1.3.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku 

rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
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tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i 

osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.3.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.3.4.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

1.3.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 

 

1.3.4.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.3.5. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

 

1.3.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 

oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 

wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

 

1.3.5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.3.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.3.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy (na pisemne żądanie) 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 

badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt 

jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

1.3.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

1.3.8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

1.3.9. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 

zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenie na budowę lub uzyskanie skutecznego zgłoszenia, oraz projekty wykonawcze i 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i 

warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność  zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.3.9.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

 

1.3.9.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.3.10. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

• decyzja – pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

• projekt budowlany /odpowiednie szkice, 

• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
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Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na 

budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 



 

  

Wydział Dróg Powiatowych 21 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Kościuszki w Dąbrówce 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.3.11. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu 

do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 

 

1.3.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.3.11.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu 

robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do 

odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru, 

• dziennik budowy, 

• protokóły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 
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czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.3.11.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

• geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 

umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją 

i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o 

składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić 

w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi 

Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności 

odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

1.3.11.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej w punkcie „Odbiór 

końcowy robót”. 

 

1.3.11.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w 

tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, 

a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby 

niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy z chwilą podpisania umowy 

o zaprojektowanie i wybudowanie obiektu objętego PFU.  



 

  

Wydział Dróg Powiatowych 24 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – skrzyżowanie ul. Kościelnej i ul. Kościuszki w Dąbrówce 

 

2.2.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

2.2.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z  późn. zmianami), 

2) Ustawa z  dnia  16  kwietnia 2004 o  ochronie  przyrody z  ustawy  (Dz. U. 2015 poz. 1651)  

3) Ustawa   z   dnia   27   kwietnia   2001   r.   Prawo   ochrony środowiska  (Dz.U. 2013 poz. 1232)   

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460) 

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380) 

6) Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  roku  o  ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 

r. Nr 162 poz. 1568), 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 169 poz.  1650  z  późn. zm.),  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

9) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),  

10) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia metod  

i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),  

11) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie szczegółowego  

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 

z późniejszymi zmianami), 

12) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie szczegółowego  

zakresu  i  formy  projektu  budowlanego (Dz.U.  z  2012r.  poz.  462 z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i Gospodarki  Wodnej  z  dnia  25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. z 2012r., 

poz. 463),  

14) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).  

15) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z 

późn. zm.), 

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),  

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 

z późn. zm.). 

18) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 

zmianami)  

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.)  
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2.2.2. Normy:  

1) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

2) PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

3) PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 

4) PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA  

5) PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  

6) PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

7) PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność  

8) PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

9) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

10) PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

11) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem  

12) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

13) PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań  

14) PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

15) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  

16) BN-64/8931 Drogi samochodowe  

17) BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą  

18) BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań  

19) BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych  

20) BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym  

21) PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią.  

 

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

1) Kopia mapy zasadniczej 

2) Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu 

3. SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA  
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Szacunkowe zestawienie robót 

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 

-  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

- Odtworzenie  trasy  i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

1 

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym dla liniowych robót ziemnych (skrzyżowanie 

wyniesione +chodniki) 

km 0,15 

- Zdjęcie warstwy humusu 

2 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  (humusu) o grubości 

śr. 20 cm do późniejszego wykorzystania wraz z 

wywiezieniem nadmiaru 

m3 30,00 

- 
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z wywiezieniem 

materiału z rozbiórki) 

3 Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej m 18,40 

4 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr.12 - 

skrzyżowanie  ( wykonawca przewiezie destrukt na bazę 

WDP w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1) wraz z 

wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadownaiu i wyładowniu samochodami 

samowyładowawczymi - transport i utylizacja po stronie 

Wykonawcy 

m2 596,00 

5 - rozbiórka chodników z  kostki brukowej  gr. 6 i 8 cm  m2 375,00 

6  - rozbiórka krawężników betonowych 20x30 m 150,00 

7  - rozbiórka obrzeży betonowych m 30,00 

8 
usunięcie wpustów ściekowych (wymiana kratki na właz 

do studni fi 500 z płytą odciążającą) 
szt. 3,00 

  ROBOTY ZIEMNE 

- Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

9 
Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku 

na odkład   
m3 100,00 

  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

- Kanalizacja deszczowa 

10 

wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm do 

długości 15 m ( włączenie w istniejące studzienki 

ściekowe) 

szt. 33,30 

11 
wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z 

osadnikiem wraz z kratką ściekową 
szt. 8,00 

12 

wykonanie studni kanalizacji deszczowej na kanale 

deszczowym o średnicy min 1200 mm z włazem typu 

ciężkiego 

szt. 1,00 

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 
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13 studzienek telefonicznych, zaworów gazowych i innych szt. 7,00 

  PODBUDOWY     

- 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach 

kat. I-IV 

14 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod 

warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV (chodniki 

+skrzyżowanie) 

m2 1 000,00 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

15  - 0/31,5mm, grubości 15 cm - chodniki,  m2 500,00 

16  - 0/63 mm, grubości 30 cm (wyniesione skrzyżowanie) m2 560,00 

  NAWIERZCHNIE     

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

17 

 wykonanie najazdów na wyniesione skrzyżowanie z 

kamienia granitowego min.15x17 cm na podsypce cem.-

piask. grubości 3 cm  

m2 28,00 

18 

wykonanie tarczy skrzyżowania z kostki brukowej 

betonowej - grubości 8 cm, czerwonej na podsypce cem.-

piask. 1:4 grubości 4 cm (wyniesione skrzyżowanie) typu 

"BEHATON" z wypełnieniem spoin 

m2 560,00 

19 

wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej na 

podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm (kolor – 

kontynuacja koloru chodników i zjazdów istniejących) 

m2 360,00 

20 

wykonanie chodnika z kostki granitowej 7x9 na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 3 cm (kolor szary lub 

szaro-rudy) 

m2 20,00 

21 
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych gr. 8 cm 
m2 40,00 

22 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej 

/bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² 

m2 100,00 

23 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 
m2 40,00 

24 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 
m2 40,00 

  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

- Oznakowanie poziome 

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 

25 
Linie krawędziowe i segregacyjne przerywane, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  
m2 150,00 

- Oznakowanie pionowe 

26 

Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm dla 

znaków drogowych wraz z montażem tarcz znaków z 

folią odblaskową typu 2. 

szt. 12,00 
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27 
Przymocowanie tarcz znaków średnich z folią odblaskową 

typu 2 do gotowych słupków - tabliczki informacyjne  
szt. 20,00 

28 Montaż wygrodzeń łańcuchowych U-12b  m 100,00 

29 
Montaż słupków blokujących na wejściu na przejście dla 

pieszych 
szt. 6,00 

30 montaż PEO w jezdni szt. 15,00 

   ELEMENTY ULIC 

- Krawężniki betonowe 

31 
Krawężniki betonowe najazdowe 20x30x100 cm na ławie 

z oporem 
m 150,00 

32 obrzeża betonowe 8x25x100 cm na ławie  m 50,00 

- Chodniki z płyt betonowych chodnikowych 

33 

Chodnik z płyt antypoślizgowo-sygnalizacyjnych 

35x35x5, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.4 cm 2 rzędy 

płytek 

m2 16,80 

- Chodniki z kostek brukowych betonowych 

34 

Chodnik z kostki betonowej kolorowej grub. 6 cm na 

podsypce cem.piaskowej grubości 3 cm -  - przełożenie i 

dopasowanie wysokościowe kostki istniejącej 

nawierzchni 

m2 500,00 

- Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 

35 

Ściek uliczny przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 

betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 3 cm 

m 150,00 

  INNE 

36 
demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia i 

podmurówki betonowej przy pomniku 
m. 13,00 

37 
Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej lub uzyskanie 

pozwolenia na budowę wyniesionego skrzyżowania 
szt. 1,00 

38 

Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i 

wprowadzeniem (wymiana wszystkich znaków w  ramach 

zakresu robót) 

kpl. 1,00 

39 Czasowa organizacja ruchu wraz z jej wprowadzeniem kpl 1,00 

40 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1,00 

41 doświetlenie przejść dla pieszych latarniami typu LED kpl. 3,00 

 


