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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy remontu tarasu i elementów towarzyszących w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, 
przy ul. Poniatowskiego 29 i obejmuje:
 
Remont tarasu usytuowanego w części budynku dobudowanej na początku lat 90-tych XX w. i balkonu zlokalizowanego 
nad tarasem: 
- wymiana podadzek warstwowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, z wykończeniem nowych posadzek żywicą 
- wymiana obróbek pasów okapowych, rynien i rur spustowych
- likwidacja klinkierowych słupków i ścianek osłonowych na tarasie
- demontaż i ponowny montaż balustrad z dostosowaniem do układu po likwidacji słupków i ścianek klinkierowych, 
z uzupełnieniem odcinkami balustrad nowych tożsamych z istniejącymi, oraz doposażeniem w furtki ewakuacyjne (2szt)
 
Remont spodu płyty balkonu i elewacji poniżej tarasu:
(elewacja w obrębie tarasu, do poziomu górnej krawędzi okładziny klinkierowej przyziemia)
- skucie 100% tynków
- wyrównanie powierzchni poprzez przyklejenie warstwy styropianu z wykończeniem tynkiem mineralnym o fakturze ,,kasza''
z pomalowaniem
- wymiana podokienników z blachy miedzianej
 
Wymiana okien jadalni i zmywalni
 
Malowanie jadalni i zmywalni:
- usunięcie śladów po zaciekach, pomalowanie odświeżąjące całych pomieszczeń.
 
 
Szczegółowy opis wykonania poszczególnych elementów robót znajduje się w odnośnych pozycjach przedmiaru.
Ze względu na brak możliwości oceny stanu płyt balkonu i tarasu oraz ścian poniżej tarasu, która będzie możliwa po rozebraniu
istniejących warstw, a także ze względu na brak projektu remontu - przyjęte w przedmiarze i kosztorysie rozwiązania mają 
charakter wstępny a ostateczny sposób ich realizacji należy na etapie wykonania uzgadniać pomiędzy wyspecjalizowanym
Wykonawcą a Inwestorem
 
Do wykonania warstw posadzki i izolacji tarasu, oraz elewacji przyjęto rozwiązania systemowe. W przypadku zmiany wskazanych
systemów, zaproponowanej przez Wykonawcę, należy zastosować rozwiązania o parametrach nie gorszych od podanych
w przedmiarze i kosztorysie. Zaproponowane zmiany należy uprzednio uzgodnić z Inwestorem. Materiały zamienne zastosowane
do wykonania poszczególnych elementów, tj. warstw balkonu i tarasu, oraz warstw elewacji poninny pochodzić z jednolitych 
systemów. 
 
Ze względu na prowadzenie robót w obiekcie czynnym, przed rozpoczęciem prac należy wykonać dodatkowo zabezpieczenia 
przed obecnością osób postronnych w rejonie prac i mogącym stwarzać zagrożenie dla osób postronnych.
Koszty zabezpieczenia należy uwzględnić w całości kalkulacji oferty bez dodawania dodatkowych pozycji w kosztorysie 
 - np. ująć w kosztach pośrednich 
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DPS Zielonka - przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.2 Wykonanie nowych posadzek i balus-

trad
0.00

1 Remont tarasu i balkonu 0.00
2 Remont spodu płyty balkonu i elewacji

poni żej tarasu
0.00

3 Wymiana okien w jadalni i zmywalni 0.00
4 Malowanie jadalni i zmywalni 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DPS Zielonka - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont tarasu i balkonu

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - elementy do ponownego
wbudowania

m

<balustrada balkonu - w tym boczne do prawidłowego wykonania warstw po-
sadzki - rozebrać samo opierzenie z pozostawieniem słupów i marek w ścia-
nach; czołowa w całości - do zmiany rozstawu słupków i wbudowania furtki>
1.0*2+7.75

m 9.75

<balustrada tarasu>1.14+2.49*2+1.35+4.26+2.3+2.1+2.13+2.55*2+1.12 m 24.48
RAZEM 34.23

2
d.1.

1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika z płytek gres m

<balkon>8.05-1.12+0.14*2 m 7.21
<taras>6.1+12.37+6.2-1.09+0.16*2 m 23.90

RAZEM 31.11
3

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek gres m2

<balkon>8.05*1.2+1.12*0.14 m2 9.82
<taras>(6.1+4.45)*1.5+10.9*4.05+1.09*0.16+6.2*1.48 m2 69.32

RAZEM 79.14
4

d.1.
1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<posadzka balkonu grub. 9-11cm>9.82*0.1 m3 0.98
<posadzka warstwowa tarasu wraz z izolacją przeciwwilgociową - szac. grub.
średnia łącznie 16cm>69.32*0.16

m3 11.09

RAZEM 12.07
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1.6+7.85+4.55+2.65+9.8+6.1+1.6 m 34.15
RAZEM 34.15

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.5*2+7.3*2 m 21.60
RAZEM 21.60

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<krawędzie balkonu>(8.15+1.25*2)*0.25 m2 2.66
<krawędzie tarasu>(1.55+7.7+4.65+2.75+9.5+5.9+1.55)*0.25 m2 8.40

RAZEM 11.06
8

d.1.
1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie ocieplenia płyty tarasu m2

69.32 m2 69.32
RAZEM 69.32

9
d.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji (paroizolacji) na płycie m2

<balkon i taras>poz.3 m2 79.14
RAZEM 79.14

10
d.1.

1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

<słupki z klinkieru wraz z daszkami>0.36*0.37*1.45*15 m3 2.90
RAZEM 2.90

11
d.1.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

<ścianki z klinkieru wraz z daszkami>(2.16+0.53*2+0.77+2.18+1.12)*1.3 m2 9.48
<obwiednia nad krwędzią płyty tarasu>(1.5+7.6+4.45+2.55+10.9+10.25+1.48-
0.36*15)*0.15

m2 5.00

RAZEM 14.48
12

d.1.
1

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m
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DPS Zielonka - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<skucie tynków i warstwy muru z c. kratówki w łącznej grub. ok. 5-6 cm w pa-
sie cokołowym (przyjęto od górnej krawędzi planowanego cokołu do płyty bal-
konu i tarasu), dla wykonania prawidłowej izolacji kołnierza przyściennego - w
tym w ościeżach drzwi i na pasach pod progami drzwi, zależnie od sposobu
osadzenia drzwi (sposób wykonania poszczególnych warstw izolacji przy
drzwiach do ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji)><balkon>8.05+
0.14*2+<taras>6.1+12.37+6.2+0.16*2

m 33.32

RAZEM 33.32
13

d.1.
1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, z utylizacją m3

poz.2*0.15*0.02+poz.3*0.02+poz.4+poz.5*0.12*0.1+poz.6*0.1*0.1+poz.7*
0.005+poz.8*0.1+poz.9*0.005+poz.10+poz.11*0.14+poz.12*0.35*0.06

m3 27.38

RAZEM 27.38
1.2 Wykonanie nowych posadzek i balustrad
14

d.1.
2

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne - z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2x
Hammerite lub wykończone fabrycznie - montaż 2 szt wsporników z ustawie-
niem na nich i zamocowaniem zewnętrznej jednostki klimatyzacji (montaż kli-
matyzatora stojącego na posadzce balkonu na poziom nad cokołem, bez prze-
rabiania instalacji)
Krotność = 2

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.

2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<balkon>8.05*1.26+1.24*0.14 m2 10.32
<taras>(6.04+4.45)*1.56+10.9*4.11+1.21*0.16+6.14*1.54 m2 70.81
A  (suma częściowa) ---------------

m2 81.13
<pasy cokołowe balkonu i tarasu - przyjęto wysokość szacunkową, wykonać
od poziomu płyty po rozbiórce warstw posadzki do wys. 15 cm mad poziomem
docelowej posadzki>(8.05+0.14*2)*0.28+<taras>(6.1+12.37+6.2+0.16*2)*0.45

m2 13.58

RAZEM 94.71
16

d.1.
2

ZKNR C-2
0101-07
analogia

Gruntowanie podłoża preparatem krzemionkującym Remmers Kiesol - pod
warstwę spadkową

m2

poz.15A m2 81.13
RAZEM 81.13

17
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa
kontaktowa ze szlamu Remmers WP DS

m2

poz.15A m2 81.13
RAZEM 81.13

18
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-02 +
ZKNR C-2
0604-06
analogia+an.
indywidualna

Wypełnienie ewentualnych drobnych ubytków w płycie i wykonanie wstępnej
warstwy spadkowej minimum 1% o gr. 5-15 mm ze szpachli Remmers WP DS
Levell (z oddylatowaniem od ścian i słupków balustrady)

m2

<balkon>8.05*1.26+1.24*0.14 m2 10.32
RAZEM 10.32

19
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-04
analogia+
analiza indy-
widualna

Wypełnienie ewentualnych drobnych ubytków w płycie i wykonanie wstępnej
warstwy spadkowej minimum 1% o gr. 5-40 mm ze szpachli Remmers WP DS
Levell  (z oddylatowaniem od ścian i słupków balustrady)

m2

<taras>(6.04+4.45)*1.56+10.9*4.11+1.21*0.16+6.14*1.54 m2 70.81
RAZEM 70.81

20
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-07

Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w warstwie spadkowej m

<dylatacje poprzeczne - przyjęto w miejscach zmiany geometrii płyt tarasu - w
przypadku istnienia dylatacji konstrukcyjnych ujawnionych po rozbiórce warstw
posadzkowych balkonu i tarasu należy je przenieść na wszystkie warstwy no-
wych posadzek>1.56*2+1.54

m 4.66

RAZEM 4.66
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DPS Zielonka - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21

d.1.
2

ZKNR C-2
0408-01 +
ZKNR C-2
0410-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Naniesienie warstwy szlamu WP DS, wypełnienie ewentualnych ubytków po
skuciu warstwy muru, wyrównanie pod izolację warstwami szpachli Remmers
WP DS Levell (z oddylatowaniem od warstwy spadkowej posadzki) - przyjęto
średnią grub. warstw łącznie 15 mm

m2

<pasy cokołowe balkonu i tarasu - przyjęto wysokość szacunkową, od pozio-
mu warstwy spadkowej do wys. 15 cm mad poziomem docelowej posadzki>
(8.05+0.14*2)*0.25+<taras>(6.1+12.37+6.2+0.16*2)*0.4

m2 12.08

RAZEM 12.08
22

d.1.
2

ZKNR C-2
0101-07
analogia

Gruntowanie podłoża preparatem krzemionkującym Remmers Kiesol - pod izo-
lację PBD 2K

m2

<balkon>8.05*1.24+1.2*0.14 m2 10.15
<taras>(6.06+4.45)*1.54+10.9*4.09+1.17*0.16+6.16*1.52 m2 70.32
<pasy cokołowe balkonu i tarasu - przyjęto wysokość szacunkową, od pozio-
mu warstwy spadkowej do poziomu wierzchu planowanej wylewki cementowej
(w tym sposób izolacji przy drzwiach do uzgodnienia na etapie realizacji)><bal-
kon>(8.05+0.04*2+0.14*2)*0.08+<taras>(6.1+12.37+6.2+0.16*2)*0.2

m2 5.67

RAZEM 86.14
23

d.1.
2

KNR-W 2-02
0514-05
analogia+
analiza indy-
widualna

Malowanie żywicą epoksydową BH 100 zmieszaną z piaskiem kwarcowym po-
wierzchni stóp i słupków balustrady do wys. wierzchu planowanej wylewki ce-
mentowej; wykonanie wypełnienia szczeliny dylatacyjnej o szer. ok. 1 cm wo-
kół stóp słupków mieszanką żywicy BH 100 i piasku kwarcowego - proporcja
piasku do żywicy 5:1

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

24
d.1.

2

ZKNR C-2
0303-01
analogia

Przygotowanie pod izolację PBD 2K - nałożenie cienkiej warstwy Remmers
PBD 2K

m2

poz.22+<słupki balustrad do poziomu wierzchu planowanej wylewki cemento-
wej><balkon>0.06*4*0.07*4+<taras>0.06*4*0.2*17

m2 87.02

RAZEM 87.02
25

d.1.
2

ZKNR C-2
0310-14
analogia

Wklejenie taśmy uszczelniającej Remmers Tape VF 120 przy użyciu masy
Remmers PBD 2K, na powierzchni poziomej od góry

m

<połączenie płyt ze ścianami i drzwiami na balkonie i tarasie>(8.05+0.14*2+
0.04*2)+(6.1+12.37+6.2+0.16*2)

m 33.40

<wzdłuż przyjętych dylatacji na tarasie>1.54*2+1.51 m 4.59
RAZEM 37.99

26
d.1.

2

ZKNR C-2
0303-04
analogia+
analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji przy użyciu masy bitumicznej Remmers PBD 2K - grub. su-
chej warstwy 3 mm

m2

poz.24 m2 87.02
RAZEM 87.02

27
d.1.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji - przyklejenie płyt styropianowych XPS 300 grub. 10-12 cm
przy użyciu masy bitumicznej Remmers PBD 2K

m2

<ostateczna grubość warstwy do uzgodnienia na etapie raealizacji, zależnie od
łącznej grubości możliwych do wbudowania wszystkich warstw, którą będzie
można określić po rozbiórce warstw istniejących><taras>(6.06+4.45)*1.54+
10.9*4.09+1.17*0.16+6.16*1.52

m2 70.32

RAZEM 70.32
28

d.1.
2

KNR 4-01
0201-10
analogia

Szalowanie krawędzi do wykonania wylewki cementowej spadkowo-docisko-
wej

m

<wylewkę przyjęto wysunąć poza istniejące krawędzie o grubość planowanej
warstwy wyrównującej ze styropianu na czole balkonu i odcinku tarasu, i ścia-
nach poniżej tarasu - przyjęto 3 cm (przy rezygnacji z wysunięcia wylewki sys-
temowy pas okapowy wykonać na zamówienie - szerszy od przyjętego w
przedmiarze)><balkon>1.27*2+8.11+<taras>1.57+7.66+4.45+2.55+10.96+
10.31+1.54

m 49.69

RAZEM 49.69
29

d.1.
2

ZKNR C-2
0604-05 +
ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych o gr. średniej 75 mm, z oddylatowa-
niem od ścian i słupków balustrady np. paskami twardego styropianu gr. 1-1,5
cm (w tym w górnej części przy słupkach dylatacja na głęb ok. 3 cm wykonana
w kształcie stożka - do wypełnienia masą żywiczno-piaskową) - jastrych szyb-
kowiążący przygotowany np. z suchej wylewki cementowej rozrobionej wodą
zmieszaną w 50% z płynnym preparatem Remmers Silikatfestiger

m2

<warstwa dociskowa o grub. 6cm w najcieńszym miejscu, z wyprofilowaniem
docelowego spadku 2% - balkon>8.11*1.27+1.2*0.14

m2 10.47
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DPS Zielonka - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.47

30
d.1.

2

KNR 2-02
0607-01

Przekładka technologiczna - jedna warstwa folii gr. 0,2 mm m2

<taras>(6.09+4.45)*1.57+10.96*4.12+1.17*0.16+6.19*1.55 m2 71.48
RAZEM 71.48

31
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-05 +
ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. śred-
niej 85 mm, z oddylatowaniem od ścian i słupków balustrady jw.- jastrych
szybkowiążący przygotowany np. z suchej wylewki cementowej rozrobionej
wodą zmieszaną w 50% z płynnym preparatem Remmers Silikatfestiger

m2

<warstwa dociskowa o grub. 6cm w najcieńszym miejscu, z wyprofilowaniem
docelowego spadku 2% - taras>poz.30

m2 71.48

RAZEM 71.48
32

d.1.
2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka zgrzewana z
prętów o śr. 4 mm, oczko 10x10 cm

m2

<z pozostawieniem przerw w miejscach planowanych dylatacji>poz.29+poz.30 m2 81.95
RAZEM 81.95

33
d.1.

2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie - dodatek do robocizny m2

<wyprofilowanie uskoku technologicznego w warstwie spadkowej posadzki -
szerokość uskoku dostosować do pasa montażowego obróbki blacharskiej -
przyj. wstępnie 12 cm na balkonie i 10 cm na tarasie><balkon>(1.23*2+8.11)*
0.13+<taras - z wykonaniem dodatkowych zagłębień w miejscu planowanego
montażu haków rynnowych>(1.53+7.66+4.45+2.55+10.96+10.31+1.51)*0.1

m2 5.27

RAZEM 5.27
34

d.1.
2

ZKNR C-2
0604-07

Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w jastrychu cementowym - w przypadku
wykonania szczelin metodą przecinania, zachować odpowiednią głębokość by
nie uszkodzić izolacji

m

<dylatacje poprzeczne - przyjęto w miejscach zmiany geometrii płyt tarasu i
dodatkowo po jednej centralnie na płycie balkonu i każdej z płyt tarasu - do
ostatecznego uzgodnienia na etapie realizacji>1.27+1.57*4+4.12+1.55*2

m 14.77

RAZEM 14.77
35

d.1.
2

KNR-W 2-02
0514-04
analogia+
analiza indy-
widualna

Usunięcie materiału roboczego wypełniającego górną warstwę szczeliny dyla-
tacyjnej przy słupkach balustrad, wykonanie wypełnienia szczeliny w kształcie
stożka 1,5-1 cm o głęb. ok. 3 cm wokół słupków mieszanką żywicy BH 100 i
piasku kwarcowego - proporcja piasku do żywicy 5:1

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

36
d.1.

2

ZKNR C-2
0101-07
analogia

Gruntowanie podłoża preparatem krzemionkującym Remmers Kiesol - pod izo-
lację MB 2K

m2

<balkon>8.11*1.27+1.2*0.14 m2 10.47
<taras>(6.09+4.45)*1.57+10.96*4.12+1.17*0.16+6.19*1.52 m2 71.30
<pasy cokołowe balkonu i tarasu - przyjęto wysokość szacunkową, od pozio-
mu warstwy spadkowo-dociskowej do poziomu górnej krawędzi planowanego
cokołu (w tym sposób izolacji przy drzwiach do uzgodnienia na etapie realiza-
cji)><balkon>(8.05+0.04*2+0.14*2)*0.18+<taras>(6.1+12.37+6.2+0.16*2)*0.18

m2 6.01

RAZEM 87.78
37

d.1.
2

ZKNR C-2
0303-01
analogia

Przygotowanie pod izolację MB 2K - nałożenie cienkiej warstwy Remmers MB
2K

m2

poz.36<ze starannym wywinięciem na odbojnik obróbki blacharskiej>+<słupki
balustrad do poziomu wierzchu planowanej wylewki Betofix R4>0.06*4*0.025*
21

m2 87.91

RAZEM 87.91
38

d.1.
2

KNR 0-15II
0528-02 +
ZKNR C-2
0310-14
analogia+an.
indywidualna

Montaż systemowych obróbek okapowych - profile aluminiowe PD 37ep Per-
fecta z narożnikami i odbojnikami przyściennymi (wykonane na zamówienie -
perforowane), wklejone na Remmers MB 2K i mocowane mechanicznie (głę-
bokość otworów i długość kołków montażowych dostosować tak by nie uszko-
dzić izolacji)

m

<balkon - wysunięcie okapu przyjęto wstępnie na 40 mm - do uzgodnienia na
etapie realizacji>1.28*2+8.19

m 10.75

RAZEM 10.75
39

d.1.
2

KNR-W 2-02
0523-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy miedzianej, uchwyty miedziane mocowane na kołki z wkrętem (odcinki
uchwytów na styku z posadzką i izolacją zabezpieczyć przed szkodliwym dzia-
łaniem tych materiałów na miedź)

m

1.65+7.9+4.57+2.67+11.2+10.55+1.63 m 40.17
RAZEM 40.17

40
d.1.

2

KNR-W 2-02
0530-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
miedzianej, uchwyty do rur spustowych miedziane

m
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<odtworzenie z wykonaniem dodatkowej, po zlikwidowanym odcinku ściany
osłonowej na narożniku tarasu>3.5*2+7.3*3

m 28.90

RAZEM 28.90
41

d.1.
2

KNR 0-15II
0528-02 +
ZKNR C-2
0310-14
analogia+an.
indywidualna

Montaż systemowych obróbek okapowych - profile aluminiowe PD 50ep Per-
fecta z narożnikami i odbojnikami przyściennymi (wykonane na zamówienie - o
krawędzi czołowej 50 mm, perforowane), wklejone na Remmers MB 2K i mo-
cowane mechanicznie

m

<taras - wysunięcie pasa okapowego przyjęto wstępnie na 6 cm - dostosować
do zamontowanych rynien>1.59+7.78+4.45+2.55+11.08+10.43+1.57

m 39.45

RAZEM 39.45
42

d.1.
2

ZKNR C-2
0310-14
analogia

Wklejenie taśmy uszczelniającej Remmers Tape VF 120 przy użyciu masy
Remmers MB 2K, na powierzchni poziomej od góry

m

<połączenie płyt ze ścianami i drzwiami>(8.05+0.14*2+0.04*2)+(6.1+12.37+
6.2+0.16*2)

m 33.40

<wzdłuż obróbek blacharskich>(1.23*2+8.11)+(1.53+7.66+4.55+2.65+10.96+
10.31+1.51)

m 49.74

<wzdłuż dylatacji na balkonie i tarasie>1.27+1.57*4+4.12+1.55*2 m 14.77
RAZEM 97.91

43
d.1.

2

ZKNR C-2
0305-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji przy użyciu masy polimwerowej Remmers MB 2K - pierw-
sza warstwa - grub. suchej warstwy 2 mm

m2

poz.37 m2 87.91
RAZEM 87.91

44
d.1.

2

ZKNR C-2
0305-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji przy użyciu masy polimwerowej Remmers MB 2K - następ-
na warstwa - grub. suchej warstwy 1 mm

m2

poz.37 m2 87.91
RAZEM 87.91

45
d.1.

2

ZKNR C-2
0410-01

Wykonanie wyprawy z warstwy gr. 10mm ze szpachli Remmers WP DS Levell
lub zaprawy PCC Betofix R4 na cokołach (matariał do wyboru przez Wyko-
nawcę)

m2

<pasy cokołowe balkonu i tarasu - od poziomu izolacji MB 2K do wys. 15 cm
mad poziomem docelowej posadzki (warstwa rozdzielcza między uszczelnie-
niem MB 2K a żywicą)><balkon>(8.05+0.03*2+0.14*2)*0.17+<taras>(6.1+
12.37+6.2+0.16*2)*0.17

m2 5.67

RAZEM 5.67
46

d.1.
2

KNR 4-01
0201-10
analogia

Szalowanie krawędzi do wykonania warstwy rozdzielczej z Remmers Betofix
R4

m

<balkon>1.25*2+8.11+<taras>1.55+7.66+4.45+2.55+10.96+10.31+1.53 m 49.62
RAZEM 49.62

47
d.1.

2

ZKNR C-2
0604-04

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - z zapra-
wy Remmers Betofix R4 z oddylatowaniem od ścian, drzwi i słupków balustra-
dy (oddylatowanie materiałem usuwalnym do wypełnienia szczelin materiałem
elastycznym po związaniu Betifix R4) - gr. w najcieńszym miejscu 20 mm (z
wtopieniem w warstwę jastrychu odcinków profili umożliwiających mocowanie
obróbki blacharskiej pasa okapowego - np. zabezpieczone anykorozyjnie profi-
le stalowe cienkościenne, lub inne wg propozycji Wykonawcy po uzgodnieniu z
Zamawiającym)

m2

<balkon>8.11*1.25+1.16*0.14 m2 10.30
<taras>(6.11+4.45)*1.55+10.96*4.1+1.13*0.16+6.21*1.53 m2 70.99

RAZEM 81.29
48

d.1.
2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie - dodatek do robocizny m2

<wyprofilowanie uskoku technologicznego w warstwie Betofix R4 - przyjęto
szer. 7 cm>(<balkon>1.23*2+8.11+<taras>1.53+7.66+4.45+2.55+10.96+
10.31+1.51)*0.07

m2 3.47

RAZEM 3.47
49

d.1.
2

ZKNR C-2
0604-07

Wykonywanie szczelin dylatacyjnych szer. ok. 5-6 mm w jastrychu Remmers
Betofix R4 - wskazane wykonanie przy użyciu usuwalnych listew (wg propozy-
cji Wykonawczy) w przypadku wykonania szczelin metodą przecinania, zacho-
wać odpowiednią głębokość by nie uszkodzić izolacji

m

<dylatacje poprzeczne - przyjęto jak w warstwie spadkowo-dociskowej><bal-
kon>1.25+<taras>1.55*4+4.1+1.53*2

m 14.61

RAZEM 14.61
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50

d.1.
2

ZKNR C-2
0518-04
analogia+
analiza indy-
widualna

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 25x5-6mm w jastrychu Remmers Betofix
R4, mieszanką żywicy BH 100 i piasku kwarcowego - proporcja piasku do ży-
wicy 5:1

m

poz.49 m 14.61
RAZEM 14.61

51
d.1.

2

ZKNR C-2
0518-04

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 25x5-6mm w jastrychu Remmers Betofix
R4, materiałem elastycznym Multi Sil NUW

m

<połączenie płyt ze ścianami i drzwiami>(8.05+0.14*2+0.04*2)+(6.1+12.37+
6.2+0.16*2)+<wokół słupków balustrad>0.06*4*21

m 38.44

RAZEM 38.44
52

d.1.
2

KNR 0-15II
0528-02 +
ZKNR C-2
0310-14
analogia+an.
indywidualna

Montaż systemowych obróbek okapowych - profile aluminiowe PK 20 Perfecta
z narożnikami i odbojnikami przyściennymi (wykonane na zamówienie - perfo-
rowane o krawędzi czołowej 20 mm), wklejone na żywicę Epoxy BH 100 i mo-
cowane mechanicznie poprzez przykręcenie do zatopinych wcześniej w wylew-
ce profili, z zasypaniem wierzchniej warstwy żywicy piaskiem kwarcowym (dłu-
gość wkrętów montażowych dostosować tak by nie uszkodzić izolacji)

m

<obróbki wysunięte o systemowy nowsek i dodatkowo ok. 1 cm poza krawędź
jastrychu Betofix R4><balkon>1.25*2+8.14+<taras>1.55+7.7+4.45+2.55+
11.0+10.35+1.53

m 49.77

RAZEM 49.77
53

d.1.
2

ZKNR C-2
0611-03
analogia+
analiza indy-
widualna

Posadzka z żywicy - powłoka gruntująca Epoxy MT 100

Wstępnie przyjęto posadzkę systemową Remmers OP ATR 03/08-9 o ukła-
dzie warstw:
- powłoka gruntująca Epoxy MT 100
- warstwa zasypywana OP Color
- materiał zasypujący Quarz 03/08 DF
- barwne zamknięcie PUR UNI COLOR NEV KIES
- zamknięcie PUR TOP TX
ostateczny kolor i sposób wykończenia posadzki - piasek kwarcowy lub barw-
ne płatki, zamknięcie żywicą barwną lub bezbarwną - do uzgodnienia na etapie
realizacji

m2

<balkon>8.11*1.25+1.16*0.14 m2 10.30
<taras>(6.11+4.45)*1.55+10.96*4.1+1.13*0.16+6.21*1.53 m2 70.99
<pasy cokołowe balkonu i tarasu - do wys. 15 cm mad poziomem posadzki, ze
starannym wywinięciem na odbojnik obróbki blacharskiej><balkon>(8.05+
0.02*2+0.14*2)*0.15+<taras>(6.1+12.37+6.2+0.16*2)*0.15

m2 5.00

RAZEM 86.29
54

d.1.
2

ZKNR C-2
0611-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Posadzka z żywicy - warstwa zasypywana OP Color
Element posadzki systemowej jw.

m2

poz.53 m2 86.29
RAZEM 86.29

55
d.1.

2

ZKNR C-2
0611-06
analogia+
analiza indy-
widualna

Posadzka z żywicy -  wykonanie zasypki Quarz 03/08 DF
Element posadzki systemowej jw.

m2

poz.53 m2 86.29
RAZEM 86.29

56
d.1.

2

ZKNR C-2
0611-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Posadzka z żywicy - barwne zamknięcie PUR UNI COLOR NEV KIES
Element posadzki systemowej jw.

m2

poz.53 m2 86.29
RAZEM 86.29

57
d.1.

2

ZKNR C-2
0611-01
analogia+
analiza indy-
widualna

Posadzka z żywicy - zamknięcie PUR TOP TX
Element posadzki systemowej jw.

m2

poz.53 m2 86.29
RAZEM 86.29

58
d.1.

2

ZKNR C-2
0801-02
analogia

Usunięcie powłoki malarskiej i powierzchniowych zmurszeń tynków m2
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<na pasie nadcokołowym balkonu i tarasu do wykończenia okapnikiem - na
odcinkach występowania płytek klinkierowych rozebrać dolny pas płytek bez-
pośrednio nad okapnikiem, lub płytki przyciąć w poziomie dolnej krawędzi
okapnika i wykończyć połączenie z tynkiem tak by tworzyły kapinos nad coko-
łem, rezygnując na tych odcinkach z montażu okapnika z PVC>poz.2*0.1

m2 3.11

RAZEM 3.11
59

d.1.
2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie gruntem głęboko penetrują-
cym

m2

poz.58 m2 3.11
RAZEM 3.11

60
d.1.

2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników - okapnik z siatką do ociepleń -  z wyrówaniem powierz-
chni po wklejeniu okapnika

m

<wykończenie nad cokołem balkonu i tarasu - należy wyciąć siatkę wzdłuż pla-
nowanej krawędzi poziomej, siatkę pionową skrócić w miejscach występowa-
nia okładziny klinkierowej>poz.2

m 31.11

RAZEM 31.11
61

d.1.
2

ZKNR C-2
0119-05

Malowanie uzupełniające elewacji m2

<pas po wklejeniu okapnika>poz.2*0.15 m2 4.67
RAZEM 4.67

62
d.1.

2

KNR 4-06
0309-03

Wykonanie słupków o masie 15 kg t

<słupki balustrady z profili zamkniętych 60x60x4mm, z daszkiem wg wzoru ist-
niejących słupków ze stopką grub. 5-6mm (powierzchnia stopki zależnie od od-
ległości od krawędzi płyty i sposobu montażu - wg propozycji Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji, jednak nie mniejsza niż po
8cm od krawędzi słupka w miejsach kotwienia; wysokość słupków
dostosować, przyjęto szacunkową; ilość słupków 17 szt. przyjęto szacunkową,
należy dostosować do ilości i długości przęseł wg propozycji Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiającym; przyjęto dla tarasu, zakładając montaż na bal-
konie słupków istniejących z uzupełnieniem dodatkowymi przy furtce, pocho-
dzącymi z demontażu na tarasie (należy skrócić słupki zdemontowane z tara-
su jeśli będą za wysokie i dorobić stopki, ewentualnie dorobić stopki do słup-
ków przewidzianych do przesunięcia na balkonie, jeśli ich nie posiadają>
((1.33*6.76+0.48+2.4)*17+2.4*4)*0.001*1.018

t 0.22

RAZEM 0.22
63

d.1.
2

KNR 4-06
0101-03 +
KNR 4-06
0101-07
z.sz.3.2.
z.sz.3.2. 

Wiercenie otworów o śr. do 10 mm i głębokości 6 mm szt.

<otwory montażowe w stopkach słupków - po 4 szt>4*17+4*4 szt. 84.00
RAZEM 84.00

64
d.1.

2

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad - wykonanie przęseł balustrad wg wzoru
istniejących - rama z pochwytem i przeciągiem z płaskownika 50x5mm - wys.
łączna ok. 1,03m, opierzenie z pręta okrągłego gładkiego fi 18mm wys. ok. 0,
9m w rozstawie co 12cm
Szacunkowa ilość stali wraz z odpadem normatywnym na 1m uzupełnianej ba-
lustrady z markami wyniesie 19-20 kg - przyjęto odpowiednie wsp.do nakładów

m

<przęsła nowe oraz marki przy przęsłach nowych i istniejących - przyjęto wg
szacunkowej ilości łącznej po odliczeniu słupków i przęseł istniejących (zało-
żono wykorzystanie przęseł istniejących w 90% licząc ich długość bez marek);
w podanej długości uwzględniono wykonanie 2 szt furtek ewakuacyjnych dwu-
skrzydłowych, do montażu na tarasie i balkonie - szerokość furtek do uzgod-
nienia na etapie realizacji, sposób zamknięcia i zabezpieczenia przed samoist-
nym zamykaniem podczas ewakuacji wg propozycji Wykonawcy, po uzgodnie-
niu z Zamawiającym na etapie realizacji; długość nowych przęseł zbliżona do
istniejących i dostosowana do całej długości balustrad; dodatkowo należy wy-
konać odkosy stabilizujące mocowanie balustrad (wg wzoru istniejących na
balkonie)><balustrada czołowa balkonu>7.75+<balustrada tarasu>1.42+7.45+
4.45+2.55+10.75+10.1+1.4-<słupki>0.06*21-<przęsła istniejące>(2.3*3+0.91+
2.24*2+1.13+1.81+2.0+2.24+1.98+2.08+2.3+2.28+0.88)*0.9

m 18.52

RAZEM 18.52
65

d.1.
2

KNR 7-12
0102-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementów z profilli stalowych m2

<nowe słupki ze stopkami i daszkami>(0.24*1.33+0.05*2+0.02)*17+0.05*5 m2 7.72
RAZEM 7.72

66
d.1.

2

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji kratowych m2
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<nowe elementy balustrad>18.52*1.03 m2 19.08

RAZEM 19.08
67

d.1.
2

KNR 7-12
0107-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
kratowych - usunięcie istniejących powłok malarskich i śladów korozji

m2

<balustrady boczne balkonu - opierzenie wraz ze słupkami>1.14*1.1*2+<
przęsła istniejące przyjęte do ponownego wbudowania>(2.3*3+0.91+2.24*2+
1.13+1.81+2.0+2.24+1.98+2.08+2.3+2.28+0.88)*0.9*1.03

m2 29.38

RAZEM 29.38
68

d.1.
2

KNR 7-12
0108-04

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości elementów z
profili stalowych - usunięcie istniejących powłok malarskich i śladów korozji

m2

<słupki istniejące do ponownego wbudowania>(0.24*1.2+0.02)*4 m2 1.23
RAZEM 1.23

69
d.1.

2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.66+poz.67 m2 48.46
RAZEM 48.46

70
d.1.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie elementów z profili stalowych m2

poz.65+1.23 m2 8.95
RAZEM 8.95

71
d.1.

2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaż z pomalowa-
niem minimum 2x farbą antykorozyjną podkładowo-nawierzchniową Hammeri-
te (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji) - bez kosztu balustrad, który zos-
tał uwzględniony powyżej

m

<montaż słupków kotwionych do płyty tarasu (przed izolacją) kotwami rozpręż-
nymi np. hilti HSA M10 113/50 lub HST M10x110/30 (zależnie od stanu podło-
ża) lub porównywalnymi - spody stóp słupków i odkosy w miejscu kotwienia
zabezpieczyć antykorozyjnie przed montażem; przyspawanie opierzenia po
wykonaniu warstw posadzki, tak aby balustrada miała wysokość 1,1m nad po-
sadzką; lokalizacja furtek ewakuacyjnych na wprost drzwi balkonu i tarasu -
furtki uwzględniono w długości łącznej balustrad>
<balustrada balkonu>1.14*2+7.75+<balustrada tarasu>1.42+7.45+4.45+2.55+
10.75+10.1+1.4

m 48.15

RAZEM 48.15
2 Remont spodu płyty balkonu i elewacji poni żej tarasu

72
d.2

KNR 4-01
0534-07
analogia

Prowizoryczne zabezpieczenie nawierzchni z rozebraniem papą m2

<nawierzchnie i przyległe odcinki dachów - przyjęto szacunkowo, zabezpie-
czyć wg rzeczywistych potrzeb zapewniających ochronę nawierzchni przed
zniszczeniem>50

m2 50.00

RAZEM 50.00
73

d.2
ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

<okna>1.1*2.15*13+<elewacja klinkierowa wraz z oknami poniżej części re-
montowanej>(6.2+4.45+4.08+10.9+10.3)*3.5

m2 156.50

RAZEM 156.50
74

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

<podokienniki>1.35*0.3*13 m2 5.27
RAZEM 5.27

75
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1.5+6.1+4.05+10.9+10.25+1.48)*3.9+4.45*3.4-<okna, gzymsy i tła podokien-
ne z klinkieru>(1.1*2.15+1.26*0.9)*13

m2 103.34

<ościeża>(1.1+2.15*2)*0.13*13 m2 9.13
RAZEM 112.47

76
d.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

<spód balkonu i odcinka tarasu>8.05*1.2+4.45*1.5 m2 16.34
<krawedź czołowa balkonu i odcinka tarasu>(1.2*2+8.05+1.5+4.45)*0.2 m2 3.28

RAZEM 19.62
77

d.2
KNR 4-01
0702-08

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do
20 cm

m

<spadki podokienne - szer. przyjęto uśredniną>1.3*13 m 16.90
RAZEM 16.90

78
d.2

KNR 4-03
0703-01

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną
złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły

szt.

<w miejscach kolizji pręta odgromówki z ociepleniem - zamontować dłuższe,
aby pręt instalacji odgromowej nie brudził elewacji>2

szt. 2.00

RAZEM 2.00
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79

d.2
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, z utylizacją m3

poz.74*0.005+(poz.75+poz.76)*0.015+poz.77*0.2*0.02 m3 2.08
RAZEM 2.08

80
d.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.75+poz.76+poz.77*0.2+<spód i boki gzymsów podokiennych>1.35*0.2*13 m2 138.98
RAZEM 138.98

81
d.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie gruntem głęboko penetrują-
cym CT 17

m2

poz.75+poz.76+poz.77*0.2 m2 135.47
RAZEM 135.47

82
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1.1*0.13+1.3*0.12)*13<z uzupełnieniem uszkodzonego narożnika w jednym z
gzymsów>

m2 3.89

RAZEM 3.89
83

d.2
KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej gr.
0,7mm

m2

<krawędzie przyścienne wykonać wywinięte na wys. minimum 2cm i dodatko-
wo zagięte z wpuszczeniem w szczelinę muru powyżej i uszczelnieniem; kra-
wędzie przyokienne zagiąć i uszczelnić w szczelinie montażowej okna; wszel-
kie przęciecia montażowe należy starannie uzupełnić; na etapie realizacji uz-
godnić sposób mocowania obróbki do płaszczyzny spadku podokiennego (ko-
nieczne zabezpieczenie przed podrywaniem podokiennika z równoczesnym
zachowaniem jego szczelności)>1.45*0.37*13

m2 6.97

RAZEM 6.97
84

d.2
ZKNR C-2
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni i wypełnienie ewentualnych
ubytków pogrubioną warstwą kleju przy ociepleniu, lub wstępne wyrównanie
zaprawą wyrównującą

m2

poz.75+poz.76<w przypadku wystąpienia w płytach balkonu i odcinka tarasu
po skuciu tynków, odsłoniętych fragmentów zbrojenia, należy je przed wyrów-
naniem powierzchni zabezpieczyć antykorozyjne i uzupełnić otulinę zaprawą
do reprofilacji betonu>

m2 132.09

RAZEM 132.09
85

d.2
ZKNR C-2
0102-08

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na murze ceglanym m2

<na ścianach - w tym na tłach podokiennych z klinkieru styropian cieńszy do
ujednolicenia powierzchni>(1.5+6.1+4.05+10.9+10.25+1.48)*3.9+4.45*3.4-<
okna i gzymsy>1.1*2.25*13

m2 116.65

RAZEM 116.65
86

d.2
ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach - grub. 1cm, ewentualnie wy-
równanie siatką z klejem aby nie przesłaniać dodatkowo ram okiennych osa-
dzonych w węgarkach

m2

(1.1+2.15*2)*0.14*13 m2 9.83
RAZEM 9.83

87
d.2

ZKNR C-2
0102-02
9903

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2-3 cm na sufitach i belkach m2

<spód i krawędzie boczne płyty balkonu i tarasu>poz.76 m2 19.62
RAZEM 19.62

88
d.2

ZKNR C-2
0105-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników trzpieniem wkręcanym
np. EJOT STR U 2G 115, do podłoża z cegły

szt.

poz.85*6 szt. 699.90
RAZEM 699.90

89
d.2

ZKNR C-2
0105-06

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łącznikówz trzpieniem wkręcanym
np. EJOT STR U 2G 115, do podłoża z betonu

szt.

(8.11*1.23+4.45*1.5)*8+(1.23*2+8.11+4.45+1.5)*0.23*11 szt. 175.00
RAZEM 175.00

90
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach m2

(1.53+6.16+4.05+10.96+10.31+1.51)*3.9+4.45*3.37-<okna i gzymsy>1.1*
2.25*13

m2 117.45

RAZEM 117.45
91

d.2
ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach m2

8.11*1.23+4.45*1.5 m2 16.65
RAZEM 16.65

92
d.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>(1.1+2.15*2)*0.17*13+<czoła płyt balkonu i odcinka tarasu - wraz z
grubością warstwy spadkowo-dociskowej>(1.23*2+8.11+4.45+1.5)*0.3

m2 16.89

RAZEM 16.89
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93

d.2
ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników w powierzchni ocieplonej - narożnik z siatką m

<obramienia okien>(1.1+2.15*2)*13+<naroża budynku>3.9*5+<narożniki pio-
nowe płyty balkonu>0.23*2

m 90.16

RAZEM 90.16
94

d.2
ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników w powierzchni ocieplonej - okapnik z siatką m

<wykończenie nad okładziną klinkierową parteru (z wycięciem siatki wzdłuż
krawędzi poziomej by nie kolidowała z klinkierem)>1.53+6.16+4.45+4.05+
10.96+10.31+1.51

m 38.97

<wzdłuż krawędzi dolnej balkonu i odcinka tarasu>1.23*2+8.11+1.5+4.45 m 16.52
RAZEM 55.49

95
d.2

ZKNR C-2
0109-01

Gruntowanie podłoża - farba gruntująca CT 16 m2

poz.90+poz.91+poz.92+<spód i boki gzymsów podokiennych>1.35*0.2*13 m2 154.50
RAZEM 154.50

96
d.2

ZKNR C-2
0109-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym
podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierz-
chnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

<ściany i spody płyt>poz.90+8.11*1.23+4.45*1.5 m2 134.10
RAZEM 134.10

97
d.2

ZKNR C-2
0109-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym
podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm

m2

<ościeża i czoła płyt>poz.92 m2 16.89
RAZEM 16.89

98
d.2

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2

<odtworzenie kolorów istniejących, w tym wzoru cegły klinkierowej na tłach
podokiennych>poz.96+poz.97

m2 150.99

RAZEM 150.99
99

d.2
ZKNR C-2
0119-05

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; beton m2

<spód i boki gzymsów podokiennych>1.35*0.2*13 m2 3.51
RAZEM 3.51

100
d.2

k.własna Przełożenie na warstwę ocieplenia 2 szt. lamp oświetleniowych i 2 szt. kamer
monitoringu, z dorobieniem wsporników zabezpieczających przed uszkodze-
niami styropianu przez w/w elementy

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

101
d.2

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

(1.53+6.16+4.45+4.05+10.96+10.31+1.51+0.75*5)*8.0 m2 341.76
RAZEM 341.76

102
d.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.101 m2 341.76
RAZEM 341.76

103
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
98,99)

3 Wymiana okien w jadalni i zmywalni
104
d.3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - system ALUPLAST 4000 lub równoważ-
ny, szklenie 4-16-4T K=1,1, okna od zewnątrz brązowe, wewnątrz białe, z za-
chowaniem istniejącego podziału architektonicznego, część górna stała,
skrzydła dolne uchylne + uchylno-rozwierne

m2

<aby nie zmniejszać okien w stosunku do istniejących, należy odkuć pasy tyn-
ku na styku okna z ościeżem wewnętrznym dla prawidłowego uszczelnienia
wokół okna i następnie uzupełnić tynki - wymiary okien szacunkowe>1.18*
2.23*13

m2 34.21

RAZEM 34.21
105
d.3

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

<jw.>(1.18+2.23*2)*13 m 73.32
RAZEM 73.32

106
d.3

k. własna Montaż rolet przyszybowych podnoszonych na nowych oknach - wg wzoru ist-
niejących w pozostałych oknach budynku - rolety firmy Piogal

szt

26 szt 26.00
RAZEM 26.00

107
d.3

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - z utylizacją m3

poz.104*0.08 m3 2.74
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RAZEM 2.74

4 Malowanie jadalni i zmywalni
108
d.4

ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

<okna>1.18*2.23*13+<podokienniki>1.3*0.4+<drzwi i okno podawcze>4.0+<
grzejniki>0.9*0.8*10

m2 45.93

RAZEM 45.93
109
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<jadalnia - posadzka i cokoły>3.77*10.0+1.9*0.18+7.82*4.11+1.19*1.46+
(3.95+10.0+9.3+1.19+1.46+6.65+4.11+2.2)*0.1+<elementy wyposażrenia - za-
bezpieczenie lub wyniesienie i ponowne wniesienie>20.0

m2 95.81

<zmywalnia - posadzka, okładzina ścian wraz z oknami i przeszklenie>6.5*
1.02+2.67*2.4+(1.3+6.7+3.43+2.67)*2.02+(3.63+2.4)*3.53

m2 62.81

RAZEM 158.62
110
d.4

KNR 4-03
0603-04
analogia

Demontaż i ponowny montaż lub staranne zabezpieczenie lamp oświetlenio-
wych

kpl

<plafoniery>26+<czujniki dymu>3+<lampa ewakuacyjna>1 kpl 30.00
RAZEM 30.00

111
d.4

KNR 4-03
0307-01

Demontaż i ponowny montaż lub staranne zabezpieczenie wyłączników i
gniazd

szt.

7+9 szt. 16.00
RAZEM 16.00

112
d.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

113
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

<sufity i belki>(3.77*10.0+1.9*0.18+7.82*4.11+1.19*1.46+7.8*0.77*2+1.19*
0.15*2)+6.5*1.02+2.67*2.4

m2 97.33

<ściany i słupy>(3.95+10.0+9.3+1.19+1.46+6.65+4.11+0.28+0.18+1.9)*3.5+
(0.43+0.41)*2*2.7*2+(6.7+3.43+2.67+2.4+3.63+1.3)*1.5

m2 175.84

RAZEM 273.17
114
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<naprawa drobnych ubytków i miejsc po zaciekach - przyjeto łącznie 10% po-
wierzchni>poz.113*0.1

m2 27.32

RAZEM 27.32
115
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

97.33 m2 97.33
RAZEM 97.33

116
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

175.84 m2 175.84
RAZEM 175.84
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